BeZecka drdha - Sportovy areal Hérka

ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
€. 343/2015 Z.2. o verejnom ohstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cislo zmluvy u objednavatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: 36/2025

Objedndavatel’
Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

Bankoveé spojenie:
IBAN:

Zhotovitel"

Sidlo:

Zapisany v:

Zastlpena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Obec Horka

059 12 Harka 141

Megr. Peter Spidak, starosta obce
00326194

2020674876

UniCredit bank Slovakia, a.s.

MILANKO spol. s r.o.

Slne¢né ndbreiie 3509/2, 052 01 Spisska Nova Ves

OR SR Mestsky sud Kosice., oddiel: Sro, vioZka ¢ 8190/V
JUDr. Milan Tkac, konatel spolo¢nosti

JUDr. Milan Tkac, konatel spolocnosti
PeadDr. Branislav Tkac,

31731244

2020505190

SK2020505190

Vieobecna Uverova banka, a.s.
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Preambula

Zhotovitel je Uspesnym uchadzalom v podlimitnej zédkazke s ndzvom: Bezecka drdha - Sportovy
aredl Horka k projektu s ndzvom: BeZecka draha - portovy aredl Hérka.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstardvania.

Objednavatel paveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe:
osvedéenie o vykonani odbornej skisky ev.C.:

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho na stavbe: Martin Lehocky
(osvedcenie o vykonani odbornej skigky ev.¢.: 04581*10*

I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas a v pozadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) ,BeZeckd draha - Sportovy aredl Hérka“ podla Projektovej dokumentacie a Technickej
spravy tvoriace]j Prilohu €. 3 tejto zmluvy a taktieZ zavazok Zhotovitela dodat Objednévatelovi
vietky stym slvisiace doklady, tykajuce sa realizécie diela ajeho kvality, predovietkym
doklady potrebné k dspesnému kolaudaénému konaniu stavby.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v prilohdch €. 1 a7 4 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnazstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, 7e si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1l
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorgich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkovd cena za predmet zmluvy bez DPH 185 968,00 €
DPH 42 772,64 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 228 740,64 £

Slovam:  dvestodvadsatosemtisicsedemstostyridsat EUR

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany a su
v nej zahrnuté a zohladnené vietky vynaloiené ndklady zhotovitela priamo slvisiace s
realiziciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnuti cenu.

Fakturovat je moiné za vykonané stavebné price ako celok po protokoldrnom prebrati
stavebnych prac Objedndvatelom, alebo jednotlivo za zrealizované stavebné prace,
v trojmesacnych intervaloch, po ich protokolarnom prebrati Objednavatelom.

Zhotovitel vystavi fakturu za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60 kalendarnych
dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati vykonanych
stavebnych prac. Sicastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
farme protokolu, vratane fotodokumentacie.
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Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objedndvatela poskytovany nebude.

V pripade, 7e fakt(ra nebude obsahovat vietky naleZitosti danového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tito vratit zhatovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zacne nova
lehota splatnosti plynit po doruceni opravenej alebo doplnenej faktary objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy vinkulovat na bankovom Géte Zhotovitefa finanéné prostriedky alebo poskytnuft
hankov( zaruku alebo poskytnut poistnt zdruku vo vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH
ako vykonovi zaruku.

Vykonova zdruka bude vratend Zhotovitelovi do 14-tich kalenddrnych dni po protokoldrnom
prebrati a odovzdani diela.

Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej ¢asti je moZné menit pisomnym dodatkom po uplynuti
kazdych 12 mesiacov odo dfia podpisu tejto zmluvy o cenovy medziroény nédrast vypoéitany s
pouitim indexu cien stavebnych prac vydanym Statistickym tradom Slovenskej republiky, k
poslednému dnu stvrtroka, ktorym konéi obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy.
Parovnavanie aktualneho indexu bude vykonavané k indexu cien stavebnych prac a materidlov
4, §tvrtrok 2025 (vwhotovenie cenovej ponuky). Zhotovitel’ viak nemad pravo na zvyienie ceny
takych prac, ktoré omeskal z dévodov na jeho strane. Nédvrh na tpravu ceny diela indexdciou s
oddévodnenim ozndmi zhotovitel' objednavatelovi pisomne v lehote do 7 dni od jej
vyhotovenia. Uprava ceny diela indexaciou sa vykona dodatkam k zmluve, ktory sa tymto
zmluvné strany zavizuji podpisat v lehote do 30 dni od doruéenia vyzvy zhotovitela na jeho
uzatvorenie. Zhotovitel' vyhotovi supis stavebnych prac a dodavok zo zakladného rozpoctu
neprestavanej ¢asti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny stpis bude preindexovany
indexom Statistického tradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k zmluve sa ako priloha
dodatku doloZi supis podla vyssie uvedeného principu.

1.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: parc. KN-C €. 2088, k.U. Svabovce.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 90 kalendarnych dni odo dna
protokoldrneho prevzatia staveniska. Dielo sa zalne realizovat diiom odovzdania staveniska
Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskor do 30 dni
od nadobudnutia dginnosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve
objedndvatela prevziat stavenisko.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v ramci verejného obstardvania bude do 14
dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzajomnom
odsihlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu £. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podfa bodov 2 a 3 tohto Cldnku Zmluvy je podmienené poskytnutim
suéinnosti Objednavatela.

V pripade ak poéas realizacie diela dbjde k udalostiam, ktoré znemoinia vykonat dielo v sulade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skutocnosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spasabe dalsieha
postupu pri vykondvani diela.
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6. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine, bez naroku zhotovitela na
finanéné zvyhodnenie.

v,
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélfu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s niZdie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuju
poskytn(t si vzajomnu sucinnost nevyhnutn pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2. Prava a povinnosti Objedndvatela

a)

b)

c)

d)

a)

b)

d)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kaZdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kantrole zisti, Ze Zhotovitel parusuje svoje povinnosti, mé pravo ziadat,
aby Zhatovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstipit od Zmluvy.
Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré maézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotavitela s dostatocnym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednévatel sa zavazuje zaplatit cenu dohodnuti v ¢l 11, bod 1 za vykonanie diela,
dohodnutd v Zmluve o dielo, a to len za predpokladu, 7e dielo bude zodpovedat
podmienkam ustanovenym Zmluvou o dielo a bude mu protokoldrne odovzdané
preberacim protokolom bez vad.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a priloZzenému
rozpoftu moéZe nariadit len Objednavatel ato pisomnou formou a vyluéne v pripadoch
uvedenych v § 18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpetdit ¢innost potrebnii na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel si zabezpedi moznost napojenia na odber elektrickej energie a tizitkove]j vody.
Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st suiéastou zmluvnej ceny
podla LI tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci zarucny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdoddvatelov spolu s predmetom subdodévky a
podielom na celkove] realizdcii Diela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Gdaje o svojich subdodévateloch, Gdaje o osobdch opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, (daje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilahe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdoddvatelov poskytovanie aktudlnych Udajov podla predchadzajicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované daje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodla zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskdr v deri, ktory
predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objedndvatelovi
zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so fiadostou o zmenu subdoddvatela
poskytnit Objednavatelovi vSetky (daje podla tohto odstavca a doklady preukazujice
splnenie podmienck Ucasti tykajlce sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa poZadovali od povodného subdodévatela s prihliadnutim na
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e)

f)

g)

h)

)

k)

m)

n)

rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, Ze subdoddavatel spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podfa § 2
zakona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa
toto porugenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie predmetu diela a poistenie zodpovednosti
za Skodu spdsobeni na majetku tretich oséb v savislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou
pri realizacii diela (dalej len ,poistenie”) odo dha zadatia realizacie stavby. Toto poistenie
preukaze Objednavatelovi do 14 dni po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy.

Poistenie predmetu diela musi byt minimalne vo vySke Ceny za Dielo s DPH.

Poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent na majetku tretich oséb v stvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou pri realizdcii diela musi byt minimalne vo vyske Ceny za Dielo
s DPH.

Zhotovitel je povinny poistenie udrZiavat pa cely ¢as trvania tejto Zmluvy a tito
skutocnost kedykolvek na poZiadanie Objednavatela, v lehote troch pracovnych dni od
dorucenia tejto poZiadavky, aj preukazat Objednavatelovi predloZenim relevantného
dokladu preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.

Zhatovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykanava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhatovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor / Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povaZzuji stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
doévodu vznikda Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Qbjednavatelovi a
taktiez vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zdpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela,

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvélenie
vzarky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvariace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej spréve a projektovej dokumentdcii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru / Auterského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie Zhotovitel odkryje archeclogické nalezy, je zhotovitel povinny
postupovat v zmysle § 127 stavebného zékona, nédlez ihned ohldsit a urobif nevyhnuté
opatrenia na jeho ochranu, pokial anom nerozhodne stavebny uUrad po dohade
s orgdnom $tatnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologicky Gstav.
Zhotovitel je povinny, v pripade potreby, zabezpecit osadenie dofasného dopravného
znacenia vopred odsuhlaseného s prislusnym dopravnym indpektordtom a prisluinym
spravnym organom.

Zhotovitel zodpovedd za v3etky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim asobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitef, bez
ohladu na to &i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akikolvek nim spdsobena,
alebo zapritinenu gkodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskoden( ¢ast diela
do pdévodného stavu, alebo zaplati nahradu $kody v plnej vySke. Nahradu gkody je
Objednavatel oprdvneny jednostranne si odpocitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skugky pouZitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podfa STN. Materidly a stavebné

11



BeZeckd drdha - Sportovy areal Harka

o)

p)

q)

1)

u)

y)

Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skugkam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skisky budd vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat véetky pokyny Objednavatela a konat presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zdleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohfadu na to ¢ st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mbZe na stavbe nasadit len persondl, ktory ma poZadeovanu kvalifikdciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ase
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom zndsa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac
a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca 5kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne apravit, alebo nahradit a vyactovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skéd.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmene;j
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotavitel je povinny vyzyvat objedndvatela na prevzatie prac, ktoré budu v buducnosti
zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zdpisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou ¢innostou.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekdZok na odovzdanom stavenisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked zabrariujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objedndvatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objedndvatefom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela pred dohodnutym terminam.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalSie platné
normy vztahujuce sa na dodévku zmluvnych priac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovite! pouiije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej adribe zaruéend pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri ufivani, ochrana proti hluku a Gspora
energie, za to zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavizuje, 7e jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomacky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnt pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatak, 50,- EUR za kaZdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Zistené porudenie nosenia ochrannych pomécok bude zapisané do stavebného dennika,
¢o bude podkladom na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskuto¢neniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivheho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamiite vypovedat a trvale
zakazat vstup na stavenisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela., Okrem toho ma
Objednavatel prévo uplatnit si u Zhotovitelfa jednorazovd zmluvni pokutu vo vyike
300,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skiske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela poé&as, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaja hygienické navyky a hrubo porusuja pravidld medzifudského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poiadovat u Zhotovitela
jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR za kaZdé zistenie.
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z) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
prdcu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoériovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne Skody.

aa) Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit oble¢enie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fudoch pohybujicich sa v ramci
staveniska. Firemnym &titkem neoznaceneého pracovnika mé zastupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

bb) Zhotavitel je povinny zicastiiovat sa na kontrolnych drioch zvoldvanych Objedndvatetom,
s Gicastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

cc) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vy¢istit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstdpenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tato povinnost nesplini ani v dodatoénej lehote uréenej Objedndvatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a tieZ ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj
zaCaty deri omeskania.

dd) Ak posledny deri lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiva sa
povinnost na predchddzajuci pracovny der.

ee) Zhotavitel zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentéciu realizécie predmetu zmluvy
a tato odovzdé Objednavatelovi pri odovzdani diela.

ff) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (va formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo forméte MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde po&as realizécie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zaruéna doba zactina plynuf driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto &asti poskytuju kratdiu
zarucnl dobu. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovite/mi
tychto €asti, najmenej viak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si spini povinnosti vyplyvajlice zo zarucnych listov,
navodov na pouiitie, ndvodov na UdrZbu a servis a/alebo z prisludnych technickych Specifikacii.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pofas zdruénej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpeéi
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne Cislo na nahlasovanie porich
je: 053/417 32 31

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby md Objedndvatel pravo
poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na néklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavateforn, najneskar vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dia pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi, okrem havarijnych stavov, kedy
je Zhotovitel povinny vadu odstranit do 24 hodin od oznamenia vady Objedndvatefom.
O odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim ktorého potvrdia Stavebny dozor a obe
zmluvne strany odstranenie reklamovanej vady.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3 tohto élanku alebo;
b) nepristipi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatelom alebo;
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¢) neodstréni vady Diela spravne;
Objedndvatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela ndroky uvedené v bode 5 tohto ¢ldnku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto &lanku, tak Objedndvatel je
opravneny:

a) pozadovat od Zhotovitela zniZzenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajice zo zdruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nadkladov podla bodov 4 a 5 tohto €lanku méze Objedndvatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto &lanku, priéom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalenddrnych dni od doruéenia Zhotavitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizécie diela, ako aj
v zdrutnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednévatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktor( Objedndvatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, 7e pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nove, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zéruéna doba.

V1.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel' preukazatelne wvykona obhliadku a odovzdanie staveniska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania staveniska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje spinit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vieobecno-zavdznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpovedd za svoju bezpecnost a achranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemaoze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla €l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonadva stavebné prdce v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel oprdvneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ticely vykonu kantroly podla predchadzajlicej vety vstupuje
na stavenisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zdpis,
ktory tvori sti¢ast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objedndvatel je oprdvneny pri hrubom paruseni povinnosti Zhotovitela okamiZite zastavit
vyken dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie staveniska, privolat organy
¢inné v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objedndvatela, iné zlozky $tatnych organov
(indpektorat prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zaznamenat priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych préc pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy &2 — Casovy
harmonogram realizécie diela.
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Zhotavitel je povinny pisomne upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatelom na realizéciu stavebnych prac, taktie ak pri realizacii
stavebnych prdac zisti skryté prekazky, znemoifiujice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym sp&sobom, je Zhotovitel povinny pisomne ozndmit to bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spasobi viastnym pricinenim $kodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt $kodu nahradi v plnej vyske.

Vil.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitefa splnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
Casovom harmonograme realizacie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
vCasnym protokoldrnym odovzdanim diela ma Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 000,- EUR za kaZdy aj zaCaty defi omegkania, pokial toto vzniklo vylugne z
dovodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objednavatela, resp. z dovodov vy&ie;
moci .

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a vCasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizécie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zéru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kaidy aj zadaty defi omeékania aZ do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty defl omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného
stavu.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim svojho pefianého zavizku akéhokolvek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajiceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Urok z ome3kania
vo vySke 0,5% z dlhovanej Ciastky za kaZdy def omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody
sposobenej omedkanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentdcie a pravo na
nahradu Skody spésobenej na majetku objednavatela, ktoré sposobi zhotovitel pri zhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaiuju za
primerané.

VIIL.
Odstlpenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Z2e zmluvu je moiné ukondit:

a) na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamZitym odstipenim oed zmluvy v pripade podstatného porudenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych narakov vodi druhej strane.

Odstdpenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zéroven s uvedenim dovodu odstipenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho doruenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstipenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na posledny znamu adresu zmluvnej
strany.
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3.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) neprevzatie staveniska v stanovenej lehote padla &ldnku I11. Cas a miesto plnenia, bod 2,

b) omeskanie Zhotovitela splnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizacie diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
ospravedlnoval (vyg&ia moc),

c) Zhotovitel dedda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktaré s v rozpore
s touto zmluvou,

d) Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 kalendarnych dni.

e) porusenie povinnosti Zhotovitela podfa ¢lanku IV., bod 3 pism. d) a e) tejto zmluvy,

f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prisludnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zdvislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemdzu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnif, ako napr.: vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, pandémia a epidémia atd'. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu
plnenia trva po dobu pdsobenia vys$ej moci, najviac viak dva kalenddrne mesiace. Po uplynuti
tejto doby sa zmluvné strany dohodnut o dalsom postupe. Ak nedéjde k dohode, ma strana,
ktord sa odvolala na okolnosti vyluéujice zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. Uinky
odstupenia nastani diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zahezpecenie dovernych informacii

V suvislosti s dévernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaida
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejtc Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovévat a zabezpefovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznatenych za doéverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchddzajuceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
sposobom, ako na naplnenie Gcelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania sdvisiaceho s realizéciou
predmetu zdkazky, a to kedykolvek potas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti dotécie a
vykondvany v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami a
poskytnut im vietku potrebnu suéinnost.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze na zéklade poZiadavky Objedndvatela v silade s poZiadavkami
prisludnych riadiacich a kontrolnych orgénov predloZi Objednavatefovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akikolvek stcinnost pre dosiahnutie déelu tejto
zmliuvy.

XL
Zaverecné ustanavenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy si:
Priloha €. 1: Cenova kalkulacia - Vykaz vymer
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Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram realizicie diela

Priloha €. 3: Projektova dokumentécia (na CD/DVD a pod.) — prikladd objedndvatel pri podpise
zmiuvy

Priloha €. 4: Elektronickd verzia rozpoctu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 5: Informacie o subdodavateloch

2. Zmluva je platna diom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
platnost podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobdda u¢innost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) dojde k schvdleniu Ziadosti Objedndvatela o dotaciu z Fondu na podporu Sportu a
sucasne
b) dajde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neschvalenia Ziadosti Objednéavatela o dotdciu, Objedndvatel je opravneny od tejto
zmluvy o dielo odstipit. Zhotovitelovi v takomto pripade nevznikd Ziaden narok na nahradu
Skody.

3. Platnost zmluvy skon¢i ukonéenim predmetu zmluvy.

4. Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutocénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zdklade vzajomnej dohedy zmluvnych stran.

5. Obidve zmluvné strany sa zavazuju chldsit vietky zmeny a dopinky Gdajov, déleZitych pre
bezproblemové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

b. Prava apovinnosti zmluvnych strdn wvyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika zakon 513/1991 Zh. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vieobecne zdvdznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovéetkym formou dohody, ktorda musi mat pisomnu formu a v pripade, ie sa zmluvné
strany nedohodnt, budl sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory ztejto
zmluvy budu rieené prislusnymi slovenskymi sidmi.

7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, statutarnych organov alebo
i spbsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a fisla Uctu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutoénost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytoéného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vietky Skody
ztoho vyplyvajlice alebo néklady, ktoré vtejto stvislosti musela vynaloZit druhd zmluvnd
strana.

8. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaji aj na pravnych ndstupcov zmluvnych stran.

9. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original, Kazdd zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

10. Zmluvné strany prehlasujd, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vdZne, bez skutkového alebo
pravneho amylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

11. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnorucne podpisali.

za Zhotovitela . Loor— za Objednavatela
v Spitskej Novej Vsi ,dia 7477~ 204/ v Horke, dia .72,

JUDr. Milan Tkac

konatel spolotnos
Sinej
IC

Mgr. Peter Spi
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